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INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM





SPECIFICKÁ PRAVIDLA
PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 
SPECIFICKÝ CÍL 2.1
KOLOVÁ VÝZVA Č. 82

PŘÍLOHA Č. 3

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI – VZOR

PLATNOST OD 26. 6. 2018



1.  OBSAH
2. ÚVODNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELI 
	Obchodní jméno 
sídlo 
IČ 
DIČ 
	

	Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty
	

	Datum vypracování
	


3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI
	Obchodní jméno 
sídlo 
IČ
DIČ 
	

	Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce
	

	Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt
	

	Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne)
	

	Název projektu
	


4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM 
· Místo realizace projektu.
· Popis cílových skupin projektu. Žadatel popíše každou cílovou skupinu dotčenou projektem ve vztahu ke každému druhu sociální služby, u kombinace různých druhů služeb a různých cílových skupin vyspecifikuje jednotlivé kategorie tak, aby současně tento popis odpovídal nastavení indikátoru 67510 pro jednotlivé druhy sociálních služeb, které jsou předmětem realizace.
· Popis souladu s povinným materiálně-technickým standardem pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou - pro účely výzev IROP č. 81 a 82 MPSV. Žadatel popíše, jak projekt bude materiálně-technický standard splňovat, a to po celou dobu udržitelnosti.
· Popis cílů a výsledků projektu a jejich příspěvku k naplňování specifického cíle 2.1.
· Je projekt realizován na území, v rámci kterého je uplatňován Koordinovaný přístup k sociálně vyloučením lokalitám (podle přílohy č. 9 Specifických pravidel)?
· Problémy, které má realizace projektu vyřešit.
· [bookmark: _GoBack]Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce (pokud je relevantní).
5. PODROBNÝ POPIS PROJEKTU
· Výchozí stav – popis výchozí situace.
· Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován.
· Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt financován z IROP): 
· Přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, např. zpracování doprovodných studií, příloh, projektové dokumentace,
· popis realizace hlavních aktivit projektu,
· popis realizace vedlejších aktivit projektu,
· popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu,
· konečný stav – podrobný popis po realizaci projektu.
· Popis souladu projektu na nadřazené strategické a klíčové dokumenty:
· Popis vazby na Strategii sociálního začleňování 2014-2020 a Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2014-2020
· Popis souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje
· Popis poskytovaných služeb a jejich vazba na zákon o sociálních službách
· Popis souladu projektu se strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (pokud má projekt vazbu na tuto strategii) - žadatel uvede vazby na konkrétní kapitoly (záměry) z daného dokumentu a jak je daná problematika v projektu řešena (relevantní pro projekty, které jsou v rámci této strategie realizovány)
· Časový harmonogram realizace podle etap:
· časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost, 
· hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.
· Identifikace negativních dopadů projektu:
· výčet a popis všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, 
· návrhy na eliminaci negativních dopadů. 
· Pokud existují, popis vazeb na předchozí a navazující projekty a záměry.
· Návaznost projektu na další aktivity žadatele.
6. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU
· Zdůvodnění realizace záměru.
· Definice oblastí, které bude projekt řešit a důvody, proč je problematika považována za prioritní. 
· Zaměření práce. 
· Zdůvodnění, proč je potřeba realizovat projektové aktivity pro zvolenou cílovou skupinu projektu.
· Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze dopady vyčíslit.
· Posun v řešené problematice po úspěšném ukončení projektu.
· Pokud je relevantní, popis inovativnosti projektu.
· Zdroje (dokumenty či analýzy), které dokládají potřebnost projektu.
7. MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
· Popis činností a osob (kvalifikace, praxe), podílejících se na realizaci projektu – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích (přípravné, realizační, provozní).
8. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU 
· Technické a technologické aspekty projektu:
· zvolená technologie,
· technické parametry jednotlivých zařízení, 
· výhody a nevýhody předpokládaných řešení, 
· technická rizika, 
· potřebné energetické a materiálové toky, 
· údaje o životnosti jednotlivých zařízení, 
· nároky na údržbu a nákladnost oprav, 
· identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu.
9. DLOUHODOBÝ A OBĚŽNÝ MAJETEK, POJIŠTĚNÍ 
· Dlouhodobý investiční majetek, včetně uvedení vlastnického práva k němu, vstupující do projektu:
· majetek movitý, 
· majetek nemovitý, 
· majetek nehmotný, 
· Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:
· investiční dlouhodobý majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek,
· reinvestice,
· předpokládaná pořizovací hodnota majetku, 
· výdaje na pořízení majetku, 
· životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,  
· převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám, předpokládané termíny změn vlastnictví,
· pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.
10. VÝSTUPY PROJEKTU
· Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
· výstupy projektu, 
· průkazné doložení a termín splnění cílů projektu a indikátorů.
Výstupy projektu jsou uváděny minimálně v rozsahu: druh a forma služby, pro které zázemí vzniká, nové místo poskytování služby (adresa), kapacita služby v daném místě, u pobytových služeb rozdělení kapacity do jednotlivých domácností, u ambulantních služeb rozdělení kapacity služby do jednotlivých místností.
· Indikátory:
· stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů, 
· popis indikátorů a metody jejich měření,
· vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.
11. PŘIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI
· Technická připravenost:
· majetkoprávní vztahy,
· připravenost projektové dokumentace,
· připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, 
· dokumentace k programovým aktivitám,
· výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy. 
· Organizační připravenost:
· organizační model pro přípravu projektu,
· organizační model pro realizaci projektu,
· organizační model pro provozní fázi projektu,
· využití nakupovaných služeb,
· provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace,
· partneři projektu a jejich role v přípravné, realizační a provozní fázi.   
· Finanční připravenost:
· způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.
12. ANALÝZA ROZVOJE SOCIÁLNÍ SLUŽEB V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU
· Analýza dostupných sociálních služeb v regionu, kde jsou plánovány služby uváděné v projektu.
· Zdůvodnění, proč není možné tyto služby využít.
· Zdůvodnění výběru místa pro vznik služeb uváděných v projektu (z pohledu kapacit, návaznosti na další veřejné služby, poptávky v dané lokalitě apod.).
· Cílový stav v oblasti sociálních služeb po realizaci projektu.
· Specifikace služeb, poskytovaných v provozní fázi.
· Cílové skupiny, na které jsou sociální služby zaměřené.
· Komunikační cesty, použité pro nabídku sociálních služeb. 
13. FINANČNÍ ANALÝZA[footnoteRef:1] [1:  Podrobný rozpočet projektu je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v Rozpočtu projektu.
] 

· Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic.
· Podrobný položkový rozpočet projektu. U každé položky rozpočtu projektu musí být uvedena konkrétní vazba na jednu nebo více podporovaných aktivit podle kap. 2.6 Specifických pravidel v členění na:
· hlavní aktivity projektu,
· vedlejší aktivity projektu.
· Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech:
· dělení na investiční a neinvestiční výdaje, způsobilé a nezpůsobilé výdaje a výše DPH u příjemců s nárokem na odpočet DPH na vstupu,
· rozpočty v jednotlivých etapách projektu.  
· Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech:
· provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu zdroje financování provozních výdajů. 
· Vyhodnocení plánu cash-flow:
· zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.
· Zdroje krytí ztrátového provozu. 
· Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní).
· Podrobné rozčlenění způsobilých výdajů podle struktury rozpočtu a dále podle jednotlivých stavebních objektů, technologií, pořízených zařízení, atd. (DPH pro každou položku zvlášť).
· Výsledky finanční analýzy.
14. [bookmark: _Toc508181289]ZPŮSOB STANOVENÍ CEN DO ROZPOČTU PROJEKTU
V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno nebo ukončeno:
· Žadatel stanoví ceny do rozpočtu projektu za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů hlavních aktivit projektu u plánovaných zakázek a souhrnně jej popíše v této části studie proveditelnosti.
· Stanovení cen do rozpočtu ve vztahu k plánovaným hlavním aktivitám projektu musí být rozděleno do samostatných celků tak, aby tyto celky odpovídaly předmětům plnění všech zakázek (resp. jejich částí, pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části) na hlavní aktivity projektu, které žadatel plánuje realizovat v průběhu projektu. 
· Žadatel předloží jako samostatnou přílohu žádosti (Dokumentace ke stanovení cen do rozpočtu) veškeré doklady, objasňující stanovení cen do rozpočtu projektu, jako je písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky apod. Z dokumentace musí být zřejmé stáří zdrojových dat.
· Stáří zdrojových dat pro doložení ceny je stanoveno na 6 měsíců před datem podání žádosti o podporu. U ceníků dostupných na internetu se má za to, že jde o podklady aktuální. V případě využití dat starších 6 měsíců je žadatel povinen doložit zdůvodnění, ze kterého bude vyplývat, že:
· uváděná cenová úroveň je stále aktuální,
· nebo bude uveden mechanismus, jakým byla ze starších dat dovozena deklarovaná cenová úroveň - princip stanovení ceny je v gesci žadatele, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu a rozložení hodnot získaných nabídek, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, je vhodné dále komentovat. Žadatel může v rámci mechanismu stanovení ceny zohlednit vývoj cenové hladiny daného předmětu plnění, např. změny směnného kurzu cizích měn, inflace atd.
· Předpokládané ceny spadající do hlavní aktivity projektu (mimo stavební práce) může žadatel stanovit:
· na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním,
· průzkum trhu musí být proveden oslovením minimálně 3 dodavatelů nebo výrobců, kteří se poptávaným plněním skutečně zabývají či ho standardně nabízí, nebo průzkumem ceníků volně dostupných na internetu, popř. doložením expertního posudku,
· na základě údajů a informací o zakázkách se stejným či obdobným předmětem plnění – může se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby,
· žadatel uvede identifikaci zakázky, datum uzavření smlouvy, předmětu plnění včetně smluvní ceny, identifikaci dodavatele,
· na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem,
· žadatel popíše mechanismus stanovení ceny - princip stanovení ceny je v gesci žadatele, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, je vhodné dále komentovat.
· V případě, že žadatel do rozpočtu projektu zahrne jinou částku, než částku, která vyplynula z jednoho z výše uvedených postupů (např. započtení inflace/vývoje trhu/změny kurzu USD/EUR pro zakázky realizované za několik let nad cenu zjištěnou z aktuálního ceníku), uvedený postup úpravy ceny vhodně zdůvodní v níže uvedené tabulce stanovení cen do rozpočtu, která shrne veškeré relevantní položky rozpočtu.
· Vzorová tabulka stanovení cen do rozpočtu projektu:
	Číslo nabídky
	Název položky v položkovém rozpočtu projektu
	Zdroj informací (Název dodavatele / adresa ceníku / jméno experta …) 
	Cena v Kč bez DPH
	Použitá cena do rozpočtu projektu
	Princip stanovení ceny do rozpočtu projektu
	VŘ č.
stav VŘ

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	



· Povinnost doložit způsob stanovení cen do rozpočtu projektu je stanovena od 100 000 Kč bez DPH za všechna věcně obdobná plnění (která by byl povinen zadavatel sečíst ve smyslu § 13 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).
V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo k datu předložení žádosti zahájeno nebo ukončeno, žadatel místo způsobu stanovení cen do rozpočtu projektu ve studii proveditelnosti dokládá v povinné příloze žádosti „Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením“ (v souladu s kapitolou 5 Obecných pravidel) popis způsobu stanovení předpokládané hodnoty zakázky (dle § 13 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebo bodu 6.5. Metodického pokynu) nebo uzavřenou smlouvu na plnění zakázky.
15. ANALÝZA A ŘÍZENÍ RIZIK
Uvedená rizika jsou pouze příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu a může doplnit další.
	Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat
	Závažnost rizika 
(1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)
	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá)
	Předcházení/eliminace rizika

	Technická rizika

	Nedostatky v projektové dokumentaci
	
	
	

	Dodatečné změny požadavků investora
	
	
	

	Nedostatečná koordinace stavebních prací
	
	
	

	Výběr nekvalitního dodavatele
	
	
	

	Nedodržené termínu realizace
	
	
	

	Živelné pohromy
	
	
	

	Zvýšení cen vstupů
	
	
	

	Nekvalitní projektový tým
	
	
	

	Finanční rizika

	Neobdržení dotace
	
	
	

	Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu
	
	
	

	Riziko podvodu a korupčního jednání
	
	
	

	Právní rizika

	Nedodržení pokynů pro zadávání VZ
	
	
	

	Nedodržení podmínek IROP
	
	
	

	Nedodržení právních norem ČR, EU
	
	
	

	Nevyřešené vlastnické vztahy
	
	
	

	Provozní rizika

	Nedostatek poptávky po službách nebo výrobcích
	
	
	

	Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti
	
	
	

	Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv
	
	
	

	Nedodržení monitorovacích indikátorů
	
	
	

	Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu
	
	
	


16. VLIV PROJEKTU NA HORIZONTÁLNÍ KRITÉRIA
Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními principy:
· podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
· podpora rovnosti mezi muži a ženami,
· udržitelný rozvoj.
Žadatel popíše neutrální vliv projektu na životní prostředí a rovnost mezi muži a ženami a kladný vliv na rovné příležitosti a nediskriminace   v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel.
17. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU
· Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:
· provozní,
· finanční,
· administrativní.
18. [bookmark: _Toc445462706][bookmark: _Toc447182292]STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
· Pokud je to relevantní, žadatel popíše jednotlivé kroky a termíny (harmonogram) stavebního řízení.
· V případě, že projekt nepočítá se stavebními pracemi, žadatel uvede, že se na něj nevztahuje povinnost dokládání stavebního povolení ani ohlášení.
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